

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

	ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΜΕΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΗ					ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ					ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕ ΦΠΑ
	ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ	ΜΕΛΗ	ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ	ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ	ΜΕΛΗ	ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ		
Δραστηριότητα 1 : Αξιολόγηση του αντικτύπου των εθνικών/περιφερειακών πλαισίων, στοιχεία εναρμόνισης των τοπικών πολιτικών με τις αρχές τις βιώσιμης κινητικότητας, προσδιορισμός περιοχής παρέμβασης, πλάνο εμπλοκής ενδιαφερομένων φορέων, χρονοδιάγραμμα												
1.1 Αξιολόγηση του αντικτύπου των εθνικών/περιφερειακών σχεδίων και στρατηγικών, καθώς και των αντίστοιχων τοπικών σε θέματα κινητικότητας στο Δήμο	3	3	2	10	3	€270.00	€270.00	€150.00	€550.00	€345.00	€1,585.00	€1,965.40
1.2 Ανάλυση και Εναρμόνιση των τοπικών πολιτικών για την ολοκληρωμένη προσέγγιση σχεδιασμού εκπόνησης του ΣΒΑΚ	3	3	1	8	3	€270.00	€270.00	€75.00	€440.00	€345.00	€1,400.00	€1,736.00
1.3 Προσδιορισμός περιοχής παρέμβασης	3	3	1	6	3	€270.00	€270.00	€75.00	€330.00	€345.00	€1,290.00	€1,599.60
1.4 Αναγνώριση και σύσταση δικτύου εμπλεκόμενων φορέων	1	1	1	1	1	€90.00	€90.00	€75.00	€55.00	€115.00	€425.00	€527.00
1.5 Στρατηγική διαβούλευσης	3	1	2	5	3	€270.00	€90.00	€150.00	€275.00	€345.00	€1,130.00	€1,401.20
1.6 Χρονοδιάγραμμα και οικονομικοί πόροι		1		1		€0.00	€90.00	€0.00	€55.00	€0.00	€145.00	€179.80
1.Π Διαμόρφωση παραδοτέου			2	5		€0.00	€0.00	€150.00	€275.00	€0.00	€425.00	€527.00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 1												€7,936.00
Δραστηριότητα 2: Εργαστήριο Βελτίωσης Τεχνογνωσίας της ΟΕΔ												
2.1 Εκπαίδευση ομάδας έργου	3	3	3	9	3	€270.00	€270.00	€225.00	€495.00	€345.00	€1,605.00	€1,990.20
2.Π Διαμόρφωση παραδοτέου			2	5		€0.00	€0.00	€150.00	€275.00	€0.00	€425.00	€527.00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2												€2,517.20
Δραστηριότητα 3: Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης												
3.1 Συλλογή δεδομένων αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης	15	14	10	56	15	€1,350.00	€1,260.00	€750.00	€3,080.00	€1,725.00	€8,165.00	€10,124.60
3.2 Ανάλυση στοιχείων	8	12	10	22	8	€720.00	€1,080.00	€750.00	€1,210.00	€920.00	€4,680.00	€5,803.20
3.3 Τεχνική έκθεση περιγραφής των αποτελεσμάτων, ανάλυση swot και συγκεντρωτικός πίνακας	2	1		15	2	€180.00	€90.00	€0.00	€825.00	€230.00	€1,325.00	€1,643.00
3.Π Διαμόρφωση παραδοτέου			3	9		€0.00	€0.00	€225.00	€495.00	€0.00	€720.00	€892.80
ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 3												€18,463.60
Δραστηριότητα 4: Διατύπωση εναλλακτικών σεναρίων για τη διαχείριση της κινητικότητας στην πόλη												
4.1 Ανάπτυξη και παρουσίαση μηδενικού σεναρίου	1	1	1	4	2	€90.00	€90.00	€75.00	€220.00	€230.00	€705.00	€874.20
4.2 Διατύπωση εναλλακτικών σεναρίων για τη διαχείριση της κινητικότητας και συγκριτική αξιολόγηση	5	2	2	10	5	€450.00	€180.00	€150.00	€550.00	€575.00	€1,905.00	€2,362.20
4.Π Διαμόρφωση παραδοτέου			3	9		€0.00	€0.00	€225.00	€495.00	€0.00	€720.00	€892.80
ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 4												€4,129.20
Δραστηριότητα 5: Διαβουλευσεις με Δίκτυο Φορέων και Πολιτών												
5.1 Α διαβούλευση	3	3	3	10	3	€270.00	€270.00	€225.00	€550.00	€345.00	€1,660.00	€2,058.40
5.2 Β Διαβούλευση	3	3	3	10	3	€270.00	€270.00	€225.00	€550.00	€345.00	€1,660.00	€2,058.40
5.3 Γ Διαβούλευση	3	3	3	10	3	€270.00	€270.00	€225.00	€550.00	€345.00	€1,660.00	€2,058.40
5.4 Ιστοσελίδα - Πλατφόρμα	1	2	3	2	1	€90.00	€180.00	€225.00	€110.00	€115.00	€720.00	€892.80
Δραστηριότητα 6: Ανάπτυξη οράματος και προσδιορισμός προτεραιοτήτων												
6.1 Διατύπωση οράματος και ιεράρχηση προτεραιοτήτων	1	1	1	2.2	1	€90.00	€90.00	€75.00	€121.00	€115.00	€491.00	€608.84
6.Π Διαμόρφωση παραδοτέου			1	4		€0.00	€0.00	€75.00	€220.00	€0.00	€295.00	€365.80
ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 6												€974.64
Δραστηριότητα 7: Ανάπτυξη έξυπνων στόχων και προσδιορισμός των αποτελεσματικών δυνατών μέτρων												
7.1 Διαμόρφωση επικρατέστερου σεναρίου	1	1	1	1	2	€90.00	€90.00	€75.00	€55.00	€230.00	€540.00	€669.60
7.2 Ανάπτυξη στόχων	1	1	2	5	2	€90.00	€90.00	€150.00	€275.00	€230.00	€835.00	€1,035.40
7.3 Καλές πρακτικές	1	2	3	2	1	€90.00	€180.00	€225.00	€110.00	€115.00	€720.00	€892.80
7.4 Προσχέδιο μέτρων	4	2	4	7.5	4	€360.00	€180.00	€300.00	€412.50	€460.00	€1,712.50	€2,123.50
7.5 Ποιοτική ανάλυση επιπτώσεων μέτρων	2	1	2	5	2	€180.00	€90.00	€150.00	€275.00	€230.00	€925.00	€1,147.00
7.Π Διαμόρφωση παραδοτέου			2	6		€0.00	€0.00	€150.00	€330.00	€0.00	€480.00	€595.20
ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 7												€6,463.50
Δραστηριότητα 8: Τελικό πακέτο μέτρων, μεθοδολογία παρακολούθησης και αξιολόγησης των Μέτρων												
8.1 Εξειδίκευση σχεδίου δράσης	10	11	5	43.5	10	€900.00	€990.00	€375.00	€2,392.50	€1,150.00	€5,807.50	€7,201.30
8.2 Διαμόρφωση πακέτου μέτρων	6	6	4	22	6	€540.00	€540.00	€300.00	€1,210.00	€690.00	€3,280.00	€4,067.20
8.3 Πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης	5	2	2	14	5	€450.00	€180.00	€150.00	€770.00	€575.00	€2,125.00	€2,635.00
8.Π Διαμόρφωση παραδοτέου			3	9		€0.00	€0.00	€225.00	€495.00	€0.00	€720.00	€892.80
Τελικό έντυπο ΣΒΑΚ προς παράδοση	4.5	2	2	15	5	€405.00	€180.00	€150.00	€825.00	€575.00	€2,135.00	€2,647.40
ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 8												€17,443.70
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ												€64,995.84
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ												€52,416.00

Πύργος 12/ 02/ 2020
Η συντάξασα

Καλάκου Στεφάνια
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε

Θεωρήθηκε
Πύργος 12 / 02/ 2020
Η αν. Προϊσταμένη
Διεύθυνσης

Σοφία Γούργουρα
Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε