

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

- ΑΡΘΡΟ 1 Με την συγγραφή αυτή, καθορίζονται οι γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου της προμήθειας.
- ΑΡΘΡΟ 2 Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:
α. του 4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
β. Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
- ΑΡΘΡΟ 3 Ο προϋπολογισμός δαπάνης της προμήθειας ανέρχεται στο ποσόν των **74.400€** με Φ.Π.Α. 24% και έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του 2021 με **ΚΑ: 30.6662.29**
- ΑΡΘΡΟ 4 Η ανάδειξη αναδόχου, θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016
- ΑΡΘΡΟ 5 Απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης ποσού έως 5% επί της αξίας της σύμβασης προ ΦΠΑ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν.4412/2016.
- ΑΡΘΡΟ 6 Η προμήθεια θα εκτελεσθεί μετά την υπογραφή της σύμβασης για δώδεκα (12) μήνες ή έως εξαντλήσεως της προϋπολογισθείσας ποσότητας.
Η παραλαβή των ειδών θα γίνει κατά όπως ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρ. 208 του Ν. 4412/2016 από την επιτροπή που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 11β του Νόμου αυτού, ταυτόχρονα με την προσκόμιση των ειδών.
Παράταση προθεσμίας για την ολοκλήρωση της σύμβασης, δύναται να δοθεί κατ' εφαρμογήν των διατάξεων των άρθρων 201 & 206 του Ν.4412/2016.
- ΑΡΘΡΟ 7 **α.** Για την παράδοση των υλικών, θα υπάρχει εντολή (είτε έγγραφη είτε προφορική) από τον εκπρόσωπο του Φορέα. Από τη λήψη της εντολής, ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την έγκαιρη παράδοση του υλικού.
β. Τα υλικά θα φορτώνονται στο χώρο του Αναδόχου και θα παραδίδονται στην αποθήκη του Δήμου Πύργου ή σε χώρους που θα υποδείξει ο φορέας ως ορίζεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στο τιμολόγιο της μελέτης. Στην περίπτωση που ο φορέας δεν προμηθευτεί το σύνολο των ποσοτήτων της μελέτης, ο Ανάδοχος θα πληρωθεί μόνο για τις ποσότητες που έχουν εισαχθεί και εγκριθεί στην αποθήκη του (Φορέα). Το παραδοτέο υλικό θα συνοδεύεται από δελτίο αποστολής και απόκομμα ζυγολογίου από τη γεφυροπλάστιγγα του Αναδόχου διαφορετικά δεν θα γίνεται αποδεκτό.
γ. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.
Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

δ. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά.

ε. Με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάστασή τους, με την προϋπόθεση ο προμηθευτής να καταθέσει χρηματική εγγύηση που να καλύπτει την καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε.

ΑΡΘΡΟ 8 Συμβατικά στοιχεία της προμήθειας είναι :
α. Η σύμβαση
β. Η προσφορά του αναδόχου (προϋπολογισμός & τιμολόγιο προσφοράς)
δ. Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων
ε. Η τεχνική έκθεση & οι τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης

ΑΡΘΡΟ 9 Αναπροσαρμογή τιμών
Σε περίπτωση παραλαβής λιγότερων υλικών από τις ποσότητες που αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό ο Δήμος δεν θα έχει καμία υποχρέωση στον Ανάδοχο.
Στη σύμβαση, δύναται να τροποποιηθεί η ποσότητα των παραδοτέων υλικών, εφόσον προκύψει ανάγκη και η οποία δεν είναι δυνατόν να προβλεφτεί κατά τη σύνταξη της παρούσας μελέτης, χωρίς να τροποποιούνται οι όροι της σύμβασης (τιμή μονάδος υλικών) και το συνολικό της τίμημα. (άρθρο 132 Ν.4412/2016)
Ο Δήμος μπορεί να ζητήσει τροποποίηση της σύμβασης για αύξηση του συμβατικού ποσού έως 50% σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν.4412/16.

ΑΡΘΡΟ 10 Προβλέπεται η τμηματική πληρωμή κατ' εφαρμογή του άρθρου 200 του Ν. 4412/2016

Πύργος 19/ 03 / 2021

Ο Συντάξας

Δημητρακόπουλος

Χαράλαμπος

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Πύργος 19/ 03 / 2021

Ελέγχθηκε & θεωρήθηκε

Η αναπλ. Προιστ.

Δ.Τ.Υ & Περ.

Γούργουρα Σοφία

Μηχανολόγος Μηχανικός